

**CITTA' PAVULLO NEL FRIGNANO
(MODENA)**

**ESITO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL
PLESSO SCOLASTICO "L. DA VINCI" DI S. ANTONIO**

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni si rende noto che è stata espletata una procedura aperta per l'appalto dei lavori di ampliamento del plesso scolastico "L. Da Vinci".

-Importo complessivo a base di gara € 2.065.691,30 (IVA esclusa) di cui € 2.048.758,50 per lavori ed € 16.932,80 per oneri realizzazione del Piano di Sicurezza di cui all'art.12 del D. Lgs n. 494/96 (non soggetti a ribasso d'asta);

- Ha presentato offerta l'impresa: COOPERATIVA DI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA;

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, determinata ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, in base ai seguenti elementi di valutazione:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Prezzo: | (MAX PUNTI 35) |
| 2. Soluzioni di allestimento e organizzazione degli spazi interni coerenti con l'elaborato progettuale denominato " progetto pedagogico – organizzativo dello spazio" : | (MAX PUNTI 30) |
| 3. Soluzioni tecniche di miglioramento delle caratteristiche funzionali ed estetiche dell'opera: | (MAX PUNTI 20) |
| 4. Organizzazione temporale delle prestazioni ed organizzazione del cantiere: | (MAX PUNTI 15) |

- Tempo utile per dare compiuti i lavori: giorni 340 (trecentoquaranta) dalla data del verbale di consegna

- Direzione Lavori: Ing. Florini Emer.

E' rimasta aggiudicataria l'impresa COOPERATIVA DI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA, Via Repubblica Val Di Taro, 165, Modena, per il prezzo di € 1.823.395,06 (unmilioneottocentoventitremilatrecentonovantacinque euro /06) per lavori, oltre ad € 16.932,80 per oneri di sicurezza e così per complessivi € 1.840.327,86 più IVA.

Pavullo n/f , 19/09/2008

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTRATTI APPALTI/ACQUISTI
F.to Adalcisa Bortolotti**